附件一.

用戶進水管新(改)裝工程費統一收費標準表

單位：元

管材	服務費			接水費	不鏽鋼波紋管(S.S.P)												延性石墨鑄鐵管(D.I.P)										裝表費		智慧水表		接水處拆除	
項目 / 口徑	申請費	審圖費	內線檢驗費		接水處			水表組		基本4公尺工料費			每增加1公尺工料費			表位遷移	接水處			水表組	基本4公尺工料費			每增加1公尺工料費			表位遷移	伸縮止水栓由用戶自備	伸縮止水栓由本公司供料	分表	總表(獨立表)	需挖方	不需挖方
					回填砂及級配	回填CLSM	明管施工	平面表位	立式表位	回填砂及級配	回填CLSM	明管施工	回填砂及級配	回填CLSM	明管施工		回填砂及級配	回填CLSM	明管施工		回填砂及級配	回填CLSM	明管施工	回填砂及級配	回填CLSM	明管施工							
13m/m				400																								1,268	2,317			14,364	1,199
20m/m				700	8,785	9,814	7,076	3,136	3,437	13,239	15,110	3,365	2,805	3,749	839	4,111												1,268	2,317	3,997	8,468	14,364	1,199
25m/m				1,500	9,090	10,114	7,381	4,306	4,578	14,332	16,208	3,807	3,207	3,991	918	5,312												1,302	2,904	4,216	8,687	14,842	1,320
40m/m				3,750	11,609	12,553	10,140	8,507	8,512	16,428	18,214	5,276	3,549	4,550	1,180	9,683												1,477	4,947	4,838	9,207	15,641	1,452
50m/m				7,000	18,704	22,972	13,234	70,135		23,278	29,108	6,745	5,006	7,157	1,312	73,199												6,510			26,915	18,225	1,760
80m/m				18,800																83,729							96,627	6,719			30,789	19,805	
100m/m				35,000													63,494	68,089	56,314	92,356	46,451	56,247	24,850	5,340	7,781	2,317	114,457	11,516			35,955	21,088	
150m/m	100	270	680	87,500													87,866	92,459	79,228	105,979	61,778	72,189	30,287	6,750	9,340	3,544	132,722	13,936			38,538	22,561	
200m/m				162,500													124,751	138,154	108,915	123,383	78,236	89,262	39,482	6,988	9,966	3,859	157,674	17,870			42,413	28,474	
250m/m				228,000													134,693	146,634	108,915	150,838	108,781	123,909	57,815	8,578	12,351	4,365	185,967	18,855			46,287	31,132	
300m/m				330,000													171,620	183,872	151,956	176,243	143,957	154,596	118,034	8,602	13,326	4,942	218,789	22,834			48,870	35,015	
350m/m				440,000													210,550	235,048	178,991	198,899	179,274	199,945	141,861	12,682	18,792	5,914	249,049	26,916			48,870	39,497	
400m/m				600,000													250,407	274,905	211,995	227,982	225,154	239,950	178,416	13,677	20,196	6,652	291,603	34,145			48,870	52,758	
450m/m				700,000													281,383	305,878	242,965	271,863	247,743	264,975	198,901	15,159	21,469	7,304	339,131	36,107			48,870	56,825	
500m/m				880,000													382,242	423,582	306,522	301,883	303,554	326,159	220,272	17,839	24,664	8,255	388,459	46,468			48,870	63,971	
600m/m				1,200,000													509,126	550,468	433,407	355,984	403,214	432,284	318,973	22,488	28,986	11,112	454,793	53,033			48,870	69,326	

管材	服務費			接水費	高密度聚乙烯管(H.D.P.E.P)												耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管(H.I.W.P)											
項目 / 口徑	申請費	審圖費	內線檢驗費		接水處			水表組		基本4公尺工料費			每增加1公尺工料費			表位遷移	接水處			水表組		基本4公尺工料費			每增加1公尺工料費			表位遷移
					回填砂及級配	回填CLSM	明管施工	平面表位	立式表位	回填砂及級配	回填CLSM	明管施工	回填砂及級配	回填CLSM	明管施工		回填砂及級配	回填CLSM	明管施工	平面表位	立式表位	回填砂及級配	回填CLSM	明管施工	回填砂及級配	回填CLSM	明管施工	
13m/m				400													4,997	5,693	2,091	2,258	3,428	8,325	9,684	1,738	2,157	2,505	586	3,984
20m/m				700	19,545	22,606	16,048	3,136	3,437	13,057	19,186	5,935	2,829	4,359	1,073	4,862	5,405	6,101	2,498	3,136	3,437	8,354	9,714	1,766	2,163	2,509	590	4,862
25m/m				1,500	20,553	23,639	17,029	4,306	4,578	13,750	19,877	6,629	2,865	4,393	1,110	6,122	5,808	6,505	2,903	4,306	4,578	8,489	9,848	1,901	2,178	2,523	645	6,122
40m/m				3,750	21,935	25,022	18,411	8,507	8,512	17,674	23,803	10,553	2,978	4,512	1,224	11,552	7,011	7,707	4,102	8,507	8,512	8,846	10,205	2,442	2,220	2,562	725	11,552
50m/m				7,000	24,442	29,073	19,259	64,035		18,911	25,038	11,787	3,105	4,638	1,351	68,703	23,401	27,995	18,260	64,035		12,061	18,187	4,073	2,786	4,310	807	69,887
80m/m				18,800													38,391	42,984	32,638	77,079		15,558	22,297	7,116	3,063	4,748	980	88,539
100m/m				35,000													45,851	50,445	39,265	84,737		17,581	24,317	8,837	3,349	5,032	1,190	104,938
150m/m	100	270	680	87,500													59,631	68,815	48,204	97,293		21,933	28,670	12,615	3,920	5,607	1,620	122,574
200m/m				162,500													75,680	84,864	63,362	111,600		27,535	34,882	17,232	4,606	6,543	2,161	144,167
250m/m				228,000																								
300m/m				330,000																								
350m/m				440,000																								
400m/m				600,000																								
450m/m				700,000																								
500m/m				880,000																								
600m/m				1,200,000																								

水表口徑變更		管線定位測量	
項目	φ50mm改φ40mm		
金額	5,141	數量	金額
項目	φ40mm改φ25mm	每案(3點以內)	4,300
金額	2,000	4~30點，每點	750
		31點以上，每點	680
項目	φ25mm改φ20mm		
金額	1,714		

備註：1.新裝口徑50m/m以下之用戶外線應優先採用SSP(不鏽鋼波紋管)；沿海易腐蝕地區、離島及其他特殊案件得採塑膠管種。
2.本收費標準表不含簡易封層「瀝美土」及瀝青混凝土臨時復舊、AC路面銑鋪修復費及標線、鋪面（如行道磚、洗石子、磨石子等）復原費及依各路權相關機關要求配合辦理之收費，上述項目按實際修補數量及路權機關規定收費。
3.「表位遷移」、「口徑變更」等新(改)裝案件包含水表拆裝費用。
4.夜間施工收費以「接水處」、「水表組」、「基本4公尺工料費」、「每增加1公尺工料費」等項目費用另加成30%收取。
5.「智慧水表」僅含傳輸介面建置、8年傳輸介面及管理維護費用。
6.「接水處拆除」適用時機為申請臨時用水之預收及建物拆除時。
7.奉准文號：
(1)台灣省政府76.10.14（76）建六字第39186號函備查，本公司76.12.8（76）台水營字第38866號函頒布。
(2)台灣省政府79.4.28（79）建六字第13375號函備查，本公司79.8.14（79）台水營字第24297號函頒布修訂。
(3)台灣省政府83.5.31（83）建六字第49061號函備查，本公司83.6.10（83）台水營字第19454號函頒布修訂。
(4)經濟部94年5月11日經授水字第09420231320號函准予公告實施。
(5)經濟部112年8月1日經授水字第11260012200號函准予公告實施。
(6)經濟部114年11月5日經授水字第11460021610號函同意辦理。